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MARCHE PUBLIC D'ETUDE 
exécuté dans le respect du CCAG prestations intellectuelles,  

hormis les éventuelles dérogations stipulées dans le présent CCP 

 

 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 

(D.C.E.) 

 

Personne publique contractante : 
 
SYNDICAT MIXTE D'ETUDES 
ET DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
Les Jardins de Gambetta – Tour 2 – 3e étage 
74, rue Georges Bonnac - 33000 BORDEAUX 
 

 
 

Objet du marché : 

ACTUALISATION DE L’ANALYSE ECONOMIQUE DU SAGE 
NAPPES PROFONDES DE GIRONDE 

 
 

Remise des offres : 
 

Date et heure limites de réception : 15 octobre 2026, à 12 heures 
 

 
 

 
Date d'envoi de l'avis à la publication : 15 septembre 2026 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
Personnes auprès desquelles des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
- d’ordre technique : Alice VACELET  05.57.01.65.63 
- d’ordre administratif : Françoise BEGUE   05.57.01.65.65 
 

Date limite de remise des offres : 15 octobre 2026, à 12 heures 

Les offres devront être rédigées en langue française. 
 
Contenu du dossier de la consultation fourni au candidat par l’acheteur public 
- le règlement de la consultation ; 
- le cahier des clauses techniques particulières et son annexe ; 
- le cahier des clauses administratives particulières ; 
- la décomposition du prix global forfaitaire. 
 
Justificatifs à produire 
Les candidats devront fournir : 
1 – Les renseignements suivants permettant d’évaluer leurs capacités professionnelles et 
techniques : 
- les C.V. des personnes affectées à la réalisation des travaux ; 
- leurs compétences et expériences dans des prestations similaires. 
2 – Une déclaration sur l’honneur justifiant de la régularité de leur situation fiscale et 
sociale  
 
Modalités de remise des offres 
Les offres seront déposées avant la date et heure indiquées ci-dessus sur la plateforme 
https://demat-ampa.fr 
 
et contiendront un projet de marché comprenant : 
- le cahier des clauses particulières, à accepter sans modification ; 
- la D.P.G.F., dûment complétée ; 
- une proposition technique qui explicitera la prestation du candidat en termes de 

méthodologie, de moyens humains, d’expertises dans le domaine de l’étude, etc. ; 
- les justificatifs mentionnés ci-dessus (concernant la situation fiscale et sociale, une 

déclaration sur l’honneur est suffisante). 
 
 
Critères d’attribution du marché 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée par pondération des critères énoncés 
ci-dessous :  
- Valeur technique (appréciée au vu de la proposition technique) : pondération 70 %, 
- Prix : pondération : 30 %. 
 
A l’issue de la remise initiale, la PPC se réserve le droit de procéder à une phase de 
négociation avec les deux meilleurs candidats. Une nouvelle évaluation sera alors établie à 
l’issue de cette négociation en vue de l’attribution. 
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CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

1 - CONTEXTE DE L’ETUDE 

En Gironde, l’alimentation en eau potable est assurée en large majorité par des nappes 
captives à grande inertie, le plus souvent désignées sous le terme de « nappes profondes ». 
Ces nappes d’excellente qualité constituent des ressources essentielles qu’il convient de 
préserver au travers d’un usage optimisé.  

Les facilités d'accès à ces ressources profondes se sont traduites par une concentration des 
prélèvements sur les parties du territoire où la densité de population était la plus forte, 
notamment au droit de l’agglomération bordelaise et à ses abords, concentration à l'origine 
des problèmes de surexploitation. A noter la particularité girondine de cette surexploitation 
des ressources centrée autour d’un unique usage : l’alimentation en eau potable. En effet, 
l’origine principale du déséquilibre est liée à cet usage largement majoritaire sur ces 
ressources et c’est donc, logiquement le premier à en être impacté et pénalisé. 

Pour résoudre ce problème, le SAGE des Nappes profondes de Gironde a arrêté une stratégie 
combinant : 

• une politique prioritaire d'économies d'eau et de maîtrise des consommations pour 
tous les usages et toutes les ressources ; 

• complétée tant que de besoin par des substitutions de ressources ; 

• un encadrement réglementaire strict de l'accès aux nappes profondes et des usages 
de leurs eaux par le biais d’autorisations de prélèvements spécifiques révisées 
progressivement, en lien avec un travail de prospective de la demande effectué à 
l’échelle départementale. 

L’une des questions qui préoccupent les acteurs de la gestion de ces ressources en Gironde 
depuis plus de 20 ans est d'être en capacité d'arbitrer entre actions d’économies d'eau et de 
substitution sur la base de critères objectifs. 

Dès le début de la mise en œuvre du SAGE en 2003, est apparu pertinent d'arbitrer ces choix 
sur la base d'une analyse technico-économique, en s’appuyant notamment sur le calcul d’un 
rapport coût/efficacité associé aux solutions envisagées. 

L'analyse économique, réalisée à l'occasion de la première révision du SAGE en 2013, visait 
notamment à évaluer la pertinence des choix réalisés à l'occasion de la première séquence 
de mise en œuvre du document de planification et à fournir des éléments d'orientations pour 
sa révision. Il s’agit à présent de réitérer l’exercice pour la deuxième révision du SAGE en 
cours. 

L’analyse économique du SAGE révisé en 2013 est disponible ici : 
https://www.smegreg.org/wp-content/uploads/2023/11/3-Analyse-economique-
approuvee-par-la-CLE-le-11-juillet-2011.pdf 
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2 – OBJECTIFS DE L’ETUDE ET CONTENU DES PRESTATIONS 

L’objectif de cette étude est d’actualiser l’analyse économique réalisée lors de la première 
révision du SAGE datant de 2013 en y intégrant l’ensemble des mesures mises œuvre en 
application du document sur la période 2013-2023. Ces éléments ont vocation à être versés 
à la 3ème version du SAGE en cours de rédaction. 

 

Phase 1 : Etude du contexte économique girondin et des usages de l’eau associés 

Cette première phase vise à décrire le contexte économique, démographique et social 
girondin et ses évolutions au cours de la décennies 2013-2023. Le prestataire partira d’une 
synthèse des éléments présentés dans l’analyse économique précédente du SAGE de 2011, 
qui lui sera fournie, et aboutira à la description du paysage actuel, avant de formuler des 
hypothèses prospectives sur les changements envisagés dans un avenir proche. 

Activités économiques 

Le prestataire s’attachera à identifier les filières d’activités existantes aujourd’hui et leur 
poids économique mais aussi à y associer des usages et consommations d’eau. En matière de 
prospective, il émettra des hypothèses sur les évolutions attendues dans les prochaines 
années en s’appuyant sur les données et acteurs disponibles. 

A noter qu’une analyse plus approfondie des secteurs agricole, industriel et géothermique 
est attendue. Il s’agit en effet de secteurs clés particulièrement dynamiques dont les 
modifications sont susceptibles d’engendrer des impacts significatifs sur les consommations 
en eau du territoire. 

Démographie 

Le prestataire devra réaliser une analyse de la démographie du département et de ses 
perspectives. Comme pour les secteurs économiques évoqués ci-dessus, il liera ces constats 
démographiques aux évolutions de la demande en eau potable. 

Si le cœur de l’analyse est centré sur le département de la Gironde, territoire de déclinaison 
du SAGE, le prestataire est invité à comparer les éléments socio-économiques collectés avec 
la situation des départements voisins/et ou de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Phase 2 : Synthèse des dépenses et des aides engagées pour la gestion nappes 
profondes de Gironde sur la décennie 2013-2023 

Les objectifs de cette phase sont de lister l’ensemble : 
• des dépenses réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE sur la période 

ciblée en les distinguant par type (travaux, études, actions de sensibilisation, etc.) 
et par bénéficiaires (agriculteurs, industriels, collectivités etc.) ; 

• des aides accordées par l’Agence de L’Eau Adour-Garonne, l’Union Européenne, le 
Conseil Départemental et le Conseil Régional en séparant les actions d’économie 
d’eau et de substitution. 

 
 

Phase 3 : Analyse coût-efficacité (ACE) des solutions mises en œuvre 

Cette phase a pour but d’évaluer l’efficience des actions mises en œuvre depuis l’entrée en 
vigueur du SAGE en 2003. Elle sera l’occasion de comparer les projets entre eux et de les 
hiérarchiser sur une échelle d’optimisation du coût par unité de résultat : ici, le mètre cube 
d’eau économisé ou substitué. 
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Le travail intégrera les solutions déjà analysées dans la version précédente du SAGE dont les 
coûts seront actualisés à l’euro constant, ainsi que l’ensemble de celles réalisées ou 
projetées entre 2013 et 2023. Jusqu’à présent, le calcul du ratio coût-efficacité des solutions 
tenait uniquement compte des coûts d’investissement. Il pourrait être intéressant de tenter 
la prise en compte des coûts de fonctionnement pour certaines d’entre elles en fonction des 
données disponibles. 

Pour certains types d'actions (REUT notamment), les exemples girondins seront trop peu 
nombreux pour que l'échantillon permette d'estimer des ratios coûts-efficacité robustes par 
type de solution. Dans ce cas, le prestataire complétera l'échantillon avec des projets 
réalisés en dehors du département pour lesquels les données sont facilement accessibles. 

 

Phase 4 : Réflexion exploratoire sur le potentiel et la faisabilité d’une analyse 
coût-bénéfice (CB) 

La phase 4 sera l’occasion de mener une réflexion exploratoire sur la 
possibilité/l’opportunité de réaliser une analyse coût-bénéfice. L’enjeu et la difficulté 
d’une telle approche, inédite sur le périmètre de ses ressources en eau uniques en France 
et même à l’international, repose en effet sur la caractérisation des bénéfices collectifs 
apportés par la préservation des nappes profondes et la continuité du système 
d’approvisionnement existant, par opposition à la diversification des sources de prélèvement 
(eaux de surface, océan) pour l’usage majoritaire eau potable en particulier. En effet, on 
pressent qu’une partie centrale de ces bénéfices relèveront de la santé publique et seront 
techniquement difficiles à monétariser. 
 

Phase 5 : Organisation d’une session d’acculturation pour les personnels 
techniques 

Cette phase consistera en l’organisation d’une session de formation d’acculturation aux 
principes, méthodes et résultats de l’analyse économique destinée aux personnels 
techniques du SMEGREG et de certains partenaires potentiels. 

Elle aurait pour principal objectif d’améliorer la qualité de la présente étude en optimisant 
l’assistance des agents du SMEGREG qui accompagneront le prestataire dans son 
appréhension des concepts et enjeux liées aux nappes profondes et dans les phases de 
collecte de données qui seront structurantes pour l’analyse. Elle sera fixée dans le temps en 
amont de la phase 1. 

 

Phase 6 optionnelle : Organisation d’une session d’acculturation des élus 
volontaires 

Il sera proposé aux élus de la Commission Locale de l’Eau et du SMEGREG de suivre une 
session d’acculturation aux grands principes, méthodes, enjeux et limites de l’analyse 
économique en s’appuyant directement sur les résultats de la présente étude. Cette phase 
aura pour but notamment de valoriser cette étude et augmenter la portée des 
enseignements obtenus en favorisant la prise en main des conclusions par les décideurs. 
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3 – PERIMETRE, ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ETUDE 

L'étude portera sur le département de la Gironde, périmètre d’application du SAGE Nappes 
profondes. 

Le prestataire sera toutefois amené à collecter et analyser des données sur les départements 
voisins et Région Nouvelle-Aquitaine pour les besoins de la phase 1 et 2 et potentiellement 
à l’échelle nationale pour les phases 3 et 4 (cf. 2). 

 

4 – COMMUNICATION DES RESULTATS 
 

4.1 - Comité de pilotage (COPIL) 

Outre les rencontres et contacts réguliers avec les services du SMEGREG sont prévues des 
réunions plus formelles en COPIL : 

1. Réunion de lancement de l’étude ; 
2. Réunion intermédiaire de restitution des phases 1 et 2 ; 
3. Réunion intermédiaire de restitution des phases 3 et 4 ; 
4. Réunion de synthèse finale (le cas échéant devant la Commission Locale de l’Eau) 

 
Ces réunions se tiennent préférentiellement en présentiel à Bordeaux mais peuvent 
également être organisées en distanciel. Il sera attendu du prestataire qu’il distingue dans 
son offre les coûts associés aux modalités de réunion en présentiel et en distanciel. 
 

4.2 - Comité de technique (COTECH) 

Outre les réunions formelles du comité de pilotage, il est prévu des rencontres et contacts 
réguliers avec les services du SMEGREG ainsi que des points de suivi de l’étude ou COTECH : 

1. Réunion de cadrage de l’étude et préparation de la réunion de lancement (COPIL 
n°1) et du plan de collecte des données ; 

2. Réunion de restitution provisoire des phases 1 et 2 et préparation du COPIL n°2 ; 
3. Réunion de travail sur les phases 3 et 4 ; 
4. Réunion de restitution provisoire des phases 3 et 4 et préparation du COPIL n°3 ; 
5. Réunion de préparation de la restitution finale 

 
Ces réunions se tiennent préférentiellement en présentiel à Bordeaux mais peuvent 
également être organisées en distanciel. Il sera attendu du prestataire qu’il distingue dans 
son offre les coûts associés aux modalités de réunion en présentiel et en distanciel. 

D’autres réunions sur des sujets dédiés pourront être convenues selon les besoins de l’étude. 
Le format (présentiel/distanciel) ainsi que le lieu le cas échéant seront ajustés au gré des 
besoins. 
 

4.3 - Délais 

Le délai global de l’étude fixé à 10 mois est décomposé comme indiqué dans le tableau ci-
après. 
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Phase Principales tâches Temps proposés 

Préparation, cadrage, lancement 

Préparation et pré-établissement d'un plan de collecte des 
données 

1 mois 
COTECH 1 : cadrage de l'étude 

COPIL 1 : lancement de l'étude 

1 : étude du contexte 
économique et des usages  

& 
 2 : synthèse des dépenses et 

des aides 

Collecte des données et travail 

3 mois 

COTECH 2 : restitution provisoire des phases 1 et 2 

Reprises et préparation du COPIL 2 
3 semaines 

COPIL 2 : restitution finale 

3 : ACE 
& 

4 : Exploration ACB 

COTECH 3 : réunion de travail 

3 mois 

Collecte des données et travail 

COTECH 4 : restitution provisoire 

Reprises et préparation du COPIL 3 
3 semaines 

COPIL 3 : restitution finale 

Synthèse de l'étude 

Agglomération des résultats et travail de synthèse 
3 semaines 

COTECH 5 : restitution provisoire 

Reprises et préparation du COPIL 4 
2 semaines 

COPIL 4 : restitution finale 

5 : Acculturation personnels 
techniques 

Session de formation 1 journée 

6 : Acculturation des élus 
(optionnelle) 

Session de formation 1/2 journée 
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Ces délais pourront être prolongés par décision de la Personne Publique Contractante (PPC) 
sur demande motivée et écrite du titulaire avant la fin de la phase concernée. 

Les délais courront à partir de la notification du marché. 

Un diagramme de Gantt indicatif est donné en annexe 1. 

4.4 - Livrables 

Les comptes-rendus de réunion sont établis par le titulaire et soumis pour validation à la 
PPC au plus tard 3 jours ouvrés après la date de la réunion. 

Il est demandé au titulaire la remise d’un rapport provisoire au format numérique au moins 
2 jours ouvrés avant les COTECH n°2,4 et 5 de suivis mentionnés ci-dessus. 

En fin d’étude, les rapports finaux définitifs seront remis en exemplaire numérique (format 
PDF). Sont attendus : 

• Un rapport intermédiaire de phases 1 et 2, 

• Un rapport intermédiaire de phases 3 et 4, 

• Un rapport final global intitulé analyse économique du SAGE – 3ème version reprenant 
l’ensemble des éléments de l’étude. 

Les présentations (diaporamas) seront également remises à la PPC. 

Les fichiers d’analyse ainsi que certaines données bibliographiques pourront être demandés 
par la PPC. 

Les documents cartographiques devront également être fournis sous forme de couches de 
données SIG avec tables attributaires correctement renseignées et compréhensibles, ainsi 
que les légendes cartographiques utilisées pour l’étude. 

Les formats exigés pour ces documents doivent être compatibles et directement exploitables 
avec les logiciels WORD, EXCEL, POWERPOINT et QGIS.
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Annexe 1 

DIAGRAMME DE GANTT (ne pas tenir compte des dates qui sont fictives) 

 

Phase 
Principales 

tâches 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Préparation, 

cadrage, 

lancement 

Préparation et 

pré-

établissement 

d'un plan de 

collecte des 

données 

                                                                                

COTECH 1 : 

cadrage de 

l'étude 

                                                                                

COPIL 1 : 

lancement de 

l'étude 

                                                                                

 1 : étude du 

contexte 

économique 

et des 

usages  

& 

 2 : synthèse 

des 

dépenses et 

des aides 

Collecte des 

données et 

travail 

                                                                                

COTECH 2 : 

restitution 

provisoire des 

phases 1 et 2 

                                                                                

Reprises et 

préparation 

du COPIL 2 

                                                                                

COPIL 2 : 

restitution 

finale 

                                                                                

 3 : ACE 

& 

4 : 

Exploration 

ACB 

COTECH 3 : 

réunion de 

travail 

                                                                                

Collecte des 

données et 

travail 

                                                                                

COTECH 4 : 

restitution 

provisoire 

                                                                                

Reprises et 

préparation 

du COPIL 3 

                                                                                

COPIL 3 : 

restitution 

finale 

                                                                                

Synthèse de 

l'étude 

Agglomératio

n des 

résultats et 
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travail de 

synthèse 

COTECH 5 : 

restitution 

provisoire 

                                                                                

Reprises et 

préparation 

du COPIL 4 

                                                                                

COPIL 4 : 

restitution 

finale 

                                                                                

5 : 

Acculturatio

n personnels 

techniques 

Session de 

formation 
                                                                                

6 : 

Acculturatio

n des élus 

(optionnelle) 

Session de 

formation 
                                                                            

(A 

définir) 
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CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

1 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le marché est constitué, en ordre de priorité décroissante, par : 

A- Pièces particulières : 
- l'Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles ; 
- le présent Cahier des Clauses Particulières dont l'exemplaire conservé dans les 
archives de la personne publique contractante fait seule foi ; 
- la décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F.) ; 
- une note méthodologique explicitant les techniques qui seront utilisées, les 
moyens humains consacrés et les compétences du candidat sur le sujet. 

B. Pièces générales : 
- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics 
de prestations intellectuelles (C.C.A.G. P.I. - décret du 26/12/1978 modifié). 

2 - CONDUITE DES PRESTATIONS 

Le suivi de l'exécution du présent marché sera assuré par le SMEGREG. 
Le titulaire est tenu d'informer les gestionnaires de tout problème rencontré dans l'exécution 
du marché. 

2.1 - Délais 

Le délai global de l’étude figure au 4.3 des clauses techniques particulières. 
Ce délai courra à partir de la notification du marché. 

2.2 - Confidentialité 

Le titulaire s’engage à observer la plus stricte confidentialité sur l’objet ou le contenu des 
prestations qui lui sont confiées et s’interdit, par voie de conséquence, toute divulgation à 
ce titre. 
Le titulaire s’engage à observer la même confidentialité vis-à-vis des informations 
concernant le SMEGREG dont il aurait pu avoir connaissance à l’occasion de l’exécution des 
prestations. 

2.3 - Salariés et sous-traitants du titulaire 

Le titulaire garantit que ses salariés ou les sous-traitants autorisés par le SMEGREG auxquels 
il aurait recours dans le cadre de l’exécution des prestations ne sont pas susceptibles de 
s’opposer pour quelque raison que ce soit aux termes du présent marché. 
Le titulaire garantit par ailleurs qu’il tiendra ses salariés et sous-traitants informés des 
termes du présent marché et se porte fort du respect par lesdits salariés ou sous-traitants 
des obligations en résultant. 

3 - PROPRIETE 

3.1 - Propriété des documents et informations transmis par le SMEGREG 

Les documents, renseignements et informations transmis par le SMEGREG aux fins de 
l’exécution des prestations objet du présent marché, ou à l’occasion de celle-ci, restent la 
propriété entière et exclusive du SMEGREG. 
Notamment, le titulaire ne saurait se prévaloir d’un quelconque droit d’usage ou d’une 
quelconque licence sur les documents, renseignements ou informations communiquée, qu’il 
s’agisse de leur forme ou de leur contenu. 
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3.2 - Propriété des résultats 

Les résultats de toute nature issus de l’exécution des prestations appartiendront à titre 
exclusif, sans exception ni réserve, au SMEGREG qui sera autorisé à les exploiter comme il 
l’entend et notamment à les utiliser, les reproduire, les adapter, les modifier et/ou les 
intégrer, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans le cadre de ses activités 
actuelles ou futures. 
Le SMEGREG est de même libre de rendre public ou communiquer tout ou partie des résultats 
de l’exécution des prestations, à titre onéreux ou gratuit pour quelque usage et à quelque 
destination que ce soit. 

En conséquence, le titulaire s’interdit formellement : 

- d’utiliser pour son propre compte ou pour le compte d’autrui les résultats de l’exécution 
des prestations, pour quelque usage que ce soit, à titre onéreux ou gratuit ; 

- de communiquer à qui que ce soit, en tout ou en partie, les résultats de l’exécution des 
prestations, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, pour quelque usage et à quelque 
destination que ce soit ; 

- de publier tout ou partie des résultats de l’exécution des prestations, sauf autorisation 
préalable expresse du SMEGREG ; si la publication est autorisée, elle devra mentionner 
l’origine du financement de l’exécution des prestations. 

3.3 - Propriété intellectuelle 

Le titulaire cède au SMEGREG, à titre exclusif et définitif, l’intégralité des droits de 
propriété intellectuelle dont il est, le cas échéant, titulaire sur l’exécution des prestations, 
y compris les éléments tels que noms, sigles, logos, couleurs, graphismes, plans, 
présentations, nomenclatures, maquettes, graphiques, tableaux, organigrammes, 
documents de conception ou de réalisation des prestations. 

Les droits cédés comprennent de façon non exhaustive l’ensemble des droits de reproduction 
et de représentation des résultats des prestations, et en particulier, la reproduction sans 
limitation de nombre sur tous types de supports papier, ainsi que le droit d’adapter, 
numériser, corriger, faire évoluer, modifier, traduire en toutes langues, intégrer avec ou 
dans toute création, le droit de distribuer à titre onéreux ou gratuit auprès de tout public, 
d’éditer les résultats de l’exécution des prestations ou les créations intégrant tout ou partie 
des résultats sur les supports susvisés auprès de tout public. 
La présente cession est consentie pour le monde entier et pour toute la durée de protection 
des droits de propriété intellectuelle. 
Au terme de cette cession, le titulaire n’a plus de droit, quel qu’il soit, sur tout ou partie 
des résultats de l’exécution des prestations, et s’interdit en conséquence toute exploitation 
de ces résultats à titre onéreux ou gratuit sous quelque forme que ce soit. 
Le prix de la présente cession de droit de propriété intellectuelle est inclus dans celui de 
l’exécution des prestations. 
Le titulaire s’engage à indiquer au SMEGREG l’identité du ou des auteur(s) de l’exécution 
des prestations, ainsi que les exigences éventuelles de ceux-ci quant à l’usage de leur nom, 
le SMEGREG s’engageant de son côté à mentionner le nom desdits auteurs dans les conditions 
prévues, ou à défaut, qu’il fixera à sa convenance. 

3.4 - Propriété industrielle 

Si dans le cadre des présents travaux, il s’avérait possible de déposer un brevet, le titulaire 
s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires et à fournir tous les éléments permettant 
au SMEGREG de déposer un brevet en son nom et pour son compte. 
En conséquence, le titulaire s’interdit de déposer tout brevet pour son compte créé et/ou 
réalisé dans le cadre des présentes études. 
Le titulaire s’engage à garder confidentielles toutes informations relatives à l’exécution des 
prestations, à son contenu et ses résultats. 
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De même, le SMEGREG est seul habilité à déposer à titre de dessins et modèles ou de marques 
les créations de toute nature, notamment, logos, slogans, dénominations, etc. réalisés dans 
le cadre du présent marché. 
Le titulaire s’engage à respecter l’intégralité des droits du SMEGREG et s’interdit de susciter 
toute analogie dans l’esprit de public à quelle que fin que ce soit et par quelque mode que 
ce soit. 
Le titulaire est tenu de communiquer au SMEGREG, à la demande de celui-ci, les 
connaissances acquises à l’occasion de l’exécution des prestations, que celles-ci aient donné 
lieu à un dépôt ou non de brevet. 
Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de 
l’exécution des prestations ne peuvent être opposés au SMEGREG pour l’utilisation des 
résultats de l’exécution des prestations. 

3.5 - Date d’effet de la cession 

La cession des droits de propriété de l’exécution des prestations et de leurs résultats au 
profit du SMEGREG s’effectue au fur et à mesure de la réalisation des prestations ; en 
conséquence, s’il le désire, le SMEGREG pourra s’approprier les prestations, en leur état 
d’achèvement, si pour une raison quelconque, elle était interrompue avant leur terme ; en 
contrepartie, le SMEGREG devra payer le prix correspondant, en fonction de l’état 
d’avancement des prestations, ce prix étant défini du commun accord des parties ou, à 
défaut, par un expert désigné par le Tribunal de grande instance de Bordeaux saisi à la 
requête de la partie la plus diligente. 

4 - REGLEMENT DES PRESTATIONS 

4.1 - Répartition des règlements 

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit être réglé respectivement au 
titulaire et à ses sous-traitants. 

4.2 - Contenu des prix 

Les prestations faisant l'objet du présent marché seront réglées au prix forfaitaire figurant 
dans l'acte d'engagement et la D.P.G.F. 

4.3 – Prix de règlement 

Les prix sont fermes. Ils sont actualisables par application de la formule : 
Prix actualisé = (Prix initial x Im) / I0 
où : 
- I0 est la valeur de l'index ingénierie (ING) au mois d'établissement des prix (mois précédent 
la remise des offres) ; 
- Im est la dernière valeur connue de l'index ingénierie à la date de notification. 

4.4 - Mode de règlement 

Le mode de paiement est le virement. 
Les délais de paiement des acomptes et du solde des prestations sont fixés à 30 jours (Code 
de la Commande Publique). 
Le taux de la T.V.A. à appliquer sera celui en vigueur le jour du fait générateur de cette 
taxe. 

4.5 - Acomptes – Paiements définitifs et solde 

Les conditions de versement des acomptes, paiements partiels, définitifs et solde sont celles 
fixées par les articles 86 et suivants du code des marchés publics. 
Des acomptes correspondant aux prestations réalisées seront versés sur demande d’acompte 
du titulaire faisant état de l’avancement de l’exécution des prestations. 
Le montant total des acomptes ne pourra excéder 80 % du montant total des prestations. 
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Le paiement pour solde de l’exécution des prestations interviendra après réception des 
prestations et remise des documents définitifs selon les modalités précisées au 4.4 des 
clauses techniques particulières. 

4.6 - Retenue de garantie  

Il ne sera pas exigé de retenue de garantie de la part du titulaire. 

4.7 - Nantissement et cession 

Article 106 et suivants du Code des marchés publics. 
Comptable public assignataire chargé des paiements : M. le Payeur Départemental 
Personnalité compétente pour fournir les renseignements énumérés à l'article 108 du Code 
des marchés publics : Mme la Présidente du Syndicat Mixte d'Etudes pour la Gestion de la 
Ressource en Eau du département de la Gironde. 

5 – PENALITES DE RETARD 

Les pénalités pour retard s'appliquent à chacune des phases. 
Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt sans mise en demeure 
préalable, une pénalité de retard calculée par application de la formule suivante : 
 

P = R *200 
dans laquelle : 

P= montant des pénalités 
R = nombre de jours ouvrés en retard 

 
Cet article déroge à l'article 16 du C.C.A.G. P.I. 

6 - RECEPTION 

La réception définitive des prestations interviendra après remise des documents définitifs 
selon les modalités définies au 4.4 des C.T.P. et validation par la personne publique 
contractante de leur conformité avec les objectifs fixés. 

7 - ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS - RESILIATION 

En application de l'article 18 du C.C.A.G. P.I., la personne publique contractante peut 
décider d'arrêter l'exécution des prestations. 
L'arrêt de l'exécution de l'étude ne donne lieu à aucune indemnité. 
Les conditions de résiliation du présent marché, sont celles fixées par le CCAG, articles 35, 
36,37 et 39. 
 
 
 
 

Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2026 
 
 
 

Lu et accepté, 
 
Le Candidat 
(date, cachet et signature) 
 
 
 
 



 

 

  15 / 15 

MARCHE 2026-02 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE 
(feuille Excel jointe au présent DCE) 

 
Décomposition selon poste Prix du j/h en € HT

Technicien

Ingénieur étude

Chef de projet

En présentiel à Bordeaux

En distanciel

En présentiel à Bordeaux

En distanciel

Nombre de jours Décomposition en j/h Prix du j/h en € HT Prix € HT

jours technicien                        -   €                     -   € 

jours ingénieur étude                        -   €                     -   € 

jours chef de projet                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

jours technicien                        -   €                     -   € 

jours ingénieur étude                        -   €                     -   € 

jours chef de projet                        -   €                     -   € 

jours technicien                        -   €                     -   € 

jours ingénieur étude                        -   €                     -   € 

jours chef de projet                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

jours technicien                        -   €                     -   € 

jours ingénieur étude                        -   €                     -   € 

jours chef de projet                        -   €                     -   € 

jours technicien                        -   €                     -   € 

jours ingénieur étude                        -   €                     -   € 

jours chef de projet                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

jours technicien                        -   €                     -   € 

jours ingénieur étude                        -   €                     -   € 

jours chef de projet                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

En présentiel                        -   €                     -   € 

En distanciel                        -   €                     -   € 

Total  HT                     -   € 

TVA (20%)                     -   € 

Total TTC                     -   € 

Phase 6 

optionnelle

COTECH 4

COPIL 3

COTECH 5

COPIL 4

Phase 5

Prix réunion unitaire

Prix session de formation unitaire

Le candidat

(date, cachet, signature)

Phase 2

Préparation, 

lancement, 

cadrage

Phase 1

Fait à                                   le                                 

Phase 4

Phase 3

Synthèse

COTECH 1

COPIL 1

COTECH 2

COPIL 2

COTECH 3

 


